PROTIPOZIARNA NADRZ KL PN 22 (KLARTEC)

Objem 22,5 m3
Vonkajsia dizka L 4000 mm
Vonkajsia $irka S 3600 mm
Vyska V 2600 mm
Vaha najtazsieho kusa 85t
Normy:

Poziarne nadrze su vyrabané v sulade s technickym osvedcenim €. TO — 10/0044 v zmysle
ustanoveni § 26 zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Pouzitie:

- zadrZanie odpadovych vod z ciest, parkovisk, manipulacnych pléch
- obytné zény, komplexné bytové vystavby

Pouzity stavebny material:

Betdn — jednotlivé prefabrikaty su vyrobené z beténu triedy C 30/37 alebo €35/45 v stlade s STN
EN 206-1.

Vystuz — prefabrikaty su vystuzené kombinaciou sietovej vystuZe a viazanej prutovej vystuze 10
505 (R) . VystuZenie jednotlivych prefabrikdtov je zavislé od hribky dosky, ale aj od velkosti
zatazenia pOsobiaceho na prefabrikat (vyska nadlozia).

Prepravné uchyty prefabrikatov — na manipulaciu s prefabrikatmi su zabudované kotevné haky a
zapustené kotvy s gulovou hlavou.

Technicky popis:

PoZiarna nadrz KL PN je prefabrikovana Zelezobeténova podzemna nadrz obdiznikového
podorysu.

Je vytvorend postupnym montovanim jednotlivych segmentov a to dvoch uzatvaracich
koncovych dielov s rozmermi § = 3600 (3700) mm, | = 1000 (1050) mm, v = 2600 (2650) mm a
[ubovolného poctu rdmovych stredovych dielov s rozmermi § = 3600 mm, | = 2000 (2300) mm, v =
2600 (2650) mm.

Jednotlivé segmenty je moZné kombinovat za i¢elom dosiahnutia poZzadovaného uZito¢ného
objemu (napr. 22 az 72 m3,, prip. vacsieho) vytvorenim jednej alebo viacerych samostatnych
nadrizi.

Nadrz je staticky navrhnuta na vztlak podzemnej vody aZ do trovne stropnej casti nadrze pri
zasype zeminou s vySkou min. 0,6 m.



Vstup do nadrZe je zabezpeceny cez otvory @ 600 mm, ktory je z pravidla umiestneny v
uzatvaracich koncovych dieloch. K nadrzi sa vstupuje cez vstupny komin vytvoreny systémom
$achtovych skruzi a liatinovym poklopom triedy zataZzenia D 400 kN.

Vodotesnost nadrie je zabezpeéend v zmysle STN 75 0905 systémom Srébovanych spojov a trvale
pruznym tesnenim.

Poziarna nadrz je doddvana bez technologického vybavenia.
Montaz

Retencnd nadrZe sa montuje za pomoci autoZeriavu prislusnej nosnosti, na vopred pripraveny
vodorovny podkladovy betdn s pieskovym 16Zkom podla interného technologického postupu.

Umiestnenie

Pri projektovani umiestnenia nadrze treba brat do Uvahy poziadavky na Gdrzbu /pristup pre
hasi¢sku techniku, cisternového vozidla, kradtkodobé vyhradenie manipulacnej plochy - vid'
prevadzkovy poriadok/ s prihliadnutim na hygienické a estetické poziadavky.

Montaz

PoZiarna nadrz sa montuje za pomoci autoZeriavu prislusnej nosnosti, na vopred pripraveny
vodorovny podkladovy betdn s pieskovym 16Zkom podla interného technologického postupu.

Vysku pieskového |6zka, podkladového betdnu, Strkového nasypu uvddzame vo vykresoch v.cm
iba vSeobecne. Pre kazdé osadenie nadrze je potrebné zistit aktualne zakladové pomery stavby.
Na zaklade tychto skuto¢nosti je potrebné statikom navrhnut zaloZenie nadrze pre kazdy objekt
individudlne.

Pripadné ukotvenie proti spodnej vode zabezpeci stavebna firma podla nacrtu kotvenia.
Doprava a manipulacia

Jednotlivé prefabrikdty su prepravované kamidnovou dopravou (ndvesom) priamo k vykopu.
Odberatel - stavebna firma musi zabezpedit pristupovd komunikaciu umoziujicu bezpeény
prijazd vozidiel ako aj autoZeriavu. Dalej musi byt pripravena manipulaénd plocha na ukotvenie
autozeriavu. Velkost a sposob Upravy je zavisla od velkosti a vahy Zeriavu. Pri volbe velkosti
Zeriavu je potrebné vychadzat z vahy najtazsieho prefabrikatu a vzdialenosti Zeriavu (stred
otocného kruhu) k stredu vykopu (vyloZenia). Pri manipuldcii s prefabrikatmi je povoleny odklon
lana od zvisle]j osi prepravovaného Uchytu 30°. Prefabrikat musi byt zaveseny vidy stéasne na
vsetkych styroch dchytoch.

Servis a udrzba

Pre zabezpecenie dlhodobej funkénosti zariadenia je potrebné a aj predpisané v urcitych
Casovych intervaloch vykonat servisné prace odbornym personalom v zmysle schvaleného
prevadzkového poriadku.

Zarucna doba

Zarucna doba je 24 mesiacov.



Dodacie podmienky

Dodacia lehota zavisi od rozsahu dodavky (3 az 14 dni). PoZiadavku na dodavku vstupnych $acht
treba uviest v objednavke.

Sucastou dodavky je navod na zabudovanie, prevadzkovy poriadok.

Objednavatel zabezpecuje vo vlastnej rézii: vykopové prace, podkladovy betdn, pieskové 16zko,
Zeriav, preskusanie obsluhy podla prevadzkového poriadku so spisanim zdznamu o overeni
vedomosti, zaznam bude podpisany preskisanou osobou.
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