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1. ZAKLADNE INFORMACIE O STAVBE

PRESTAVBA RODINNEHO DOMU A HOSPODARSKEJ BUDOVY
NA MULTIFUNKCNY OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU

Matuskovo

3629, 3628, 3630, 3634/2

¢. 4320 a 2975

Galanta

KO Box Club Galanta, Stavbarska 1044/1, 924 01 Galanta
Budova pre Sport a na rekreacné Ucely

Projekt pre vydanie stavebného povolenia

Ing. Roman Hanak aut. ing.

Statika: Ing. Toma$ Keresztesi aut. ing.
Vykurovanie: Ing. Stefan Furda
ElektroinStalacia: Ing. Bélint Forré

Protipoziarna bezpecnost : Ing. Daniel Kriazko

2. UCEL OBJEKTU

Projektovd dokumentacia pojedndva navrh prestavby rodinného domu a hospodarskej budovy na multifunkény objekt s
ubytovacou jednotkou. Jedné sa dvojpodlazny objekt s jednym nadzemnym podlaZim a jednym obytnym podkrovim bez
podpivni¢enia. Multifunk&ny objekt je navrhovany obdiznikového tvaru so sedlovou strechou. Stavba sa nachadza v zastavanej
Casti obce Matuskovo, v katastralnom tzemi obce Mati$kovo, na parcele Cislo 3629, 3628, 3630 a 3634/2. Listom vlastnictva
podla katastralneho portalu ¢.: 4320 a 2975.

Majitelom / viastnikom pozemku je : KO Box Club Galanta, Stavbarska 1044/1, 924 01 Galanta.

PARAMETRE MULTIFUNKCNEHO OBJEKTU S UBYTOVACOU JEDNOTKOU SU NASLEDOVNE :

Uzitkova plocha 1NP ; 256,68 m2
Uzitkova plocha 2NP : 76,97 m2
Dizka objektu : 30,02 m
Sirka objektu : 10,00 m
Zastavana plocha : 300,20 m2



3. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A FUNKCNE RIESENIE

S$001 - Multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou

Predmetny stavebny objekt pozostava z dvojpodlaznej stavby s jednym nadzemnym podlazim a jednym obytnym podkrovim
bez suterénnych priestorov. Tvar streSnej konStrukcie je navrhnuty ako sedlova strecha. Hreberi streSnej konstrukcie je s
maximalnou vySkou +7,810 m od nasfapnej vrstvy podlahy 0,000. Sklon streSnych rovin je 20,00° a 35,00°.
Rozmery existujucej stavby su 30,02 m x 10,00 m. Zvisly nosny systém objektu tvoria murované steny z pérobetdnovych
tvéarnic ,YTONG* hrabky 300 mm a keramického muriva ,POROTHERM* hrubky 175mm. Stropna konstrukcia je navrhovana
20 Zelezobetonového montovaného stropu, a zo streSnej konStrukcie so zavesenym sadrokarténovym podhladom. Konstrukciu
strechy bude tvorit navrhovany dreveny hambélkovy krov s plechovou strednou krytinou (streSnym plastom). Navrhovany
multifunk&ny objekt s ubytovacou jednotkou mé navrhovaného zékladové konstrukcie koncipované ako zakladové pasy.

Dispozicia miestnosti je zrejma z vykresov PD - Architekttra. RieSend stavba svojim vzhladom nenarusa existujlicu
zastavbu, naopak vhodne do nej zapada !

$002 - Vnutro-arealové spevnené plochy

Predmetny stavebny objekt vnutro-arealovych spevnenych ploch pozostava z vytvorenia novych parkovacich miest, prejazdu
vozidiel, a farebného vyhradeného priestoru bezeckej drahy pre Sportovcov o celkovej Sirky 1 meter.

S003 - Rekreacna zéna

Predmetny stavebny objekt pozostava z mechanicky spevneného kameniva frakcie 0 / 32 mm, pri€om bude sluZit ako plocha
pre buduce vyuzitie rekreacie a volnoCasové aktivity. Navrhované umiestnenie plochy je zrejmé z vykresovej dokumentacie
vid vykres A02 — Koordinacna situacia.

4. NAPLN PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Projektova dokumentacia vo svojom obsahu pojedndva navrh prestavby hospodarskej budovy a rodinného domu na
multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou. Predmetny stavebny objekt je navrhovany ako dvojpodlazna stavba s jednym
nadzemnym podlaZim a jednym obytnym podkrovim bez suterénu. Tvar streSnej konstrukcie je navrhnuty ako sedlové strecha.
Strecha s maximalnou vySkou hrebefia + 7,810 m od naslapnej vrstvy podlahy 0,000, sklon streSnych rovin je 20° a 35°.
Rozmery existujucej stavby su 30,02 m x 10,00 m. Stropna konstrukcia je navrhovana zo Zelezobetdnového montovaného
stropu a zo streSnej konstrukcie so zavesenym sadrokarténovym podhladom. Konstrukciu strechy bude tvorit dreveny
hambalkovy krov s plechovou streSnou krytinou (streSny plast).

S001 - MULTIFUNKCNY OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU :

1NP

Zavetrie 12,57
Chodba 10,11
Technicka miestnost 2,59
Satfia muzi 20,75
Satiia zeny 20,58
Kupelia + WC Zeny 4,04
Kupeliia + WC muzi 4,04
Telocvi¢iia 182,00
Spolu. 256,68 m?
2NP

Schodisko 6,48
Chodba 2,90
Jedaled + kuchyfa 18,08
Izba 16,60
Izba 14,53



WC+ kupelia 5,82

Terasa 12,57
Spolu 76,97 m?

Na pozemku nie sU v sucasnosti zhotovené pripojky inZinierskych sieti okrem elektrickej pripojky a plynu. V projektove;
dokumentécii su navrhované nové pripojk)f na IS - I,(analizécie a vody. Jej poloha a umiestnenie je zrejmé z vykresovej
dokumentacii vid vykres A02 - KOORDINACNA SITUACIA.

Vykurovanie objektu je navrhnuté tepelné Cerpadlo vzduch - voda, typ Vaillant, menovity tepelny vykon 15,0 kW pre
vykurovanie 1.NP a 1 ks tepelné Cerpadlo vzduch — voda, typ Vaillant, menovity tepelny vykon 3,0 kW pre vykurovanie 2NP a
podlahové za pomoci elektrického kéabla. Rozvodné potrubia Ustredného vykurovania bude vedené v podlahe. Rozvodné
potrubie vedené v podlahe bude s plastového potrubia PPR STABI, PN 20, pripadne z potrubia Pex — Al — Pex. Prechod
ocelového potrubia na plastové potrubie PPR STABI, PN 20, bude realizované prechodkami PPR/ocel prisluSnej dimenzie.

Potrubie vedené v kotolni a v podlahe je potrebné tepelne izolovat. VSetky ocelové potrubia budl natreté zakladnou farbou. V

zachytavanie negistot zo systému Ustredného vykurovania.

Ustredné vykurovanie - vetva radiatory : Vykurované priestory majii navrhnuté nové ocefové doskové vykurovacie telesa
KORAD Ventil Kompakt. Vykurovacie telesa budu pripojené individuélne na rozvodné potrubia vedené v podlahe a na stlipacie
potrubia. Privod kazdého vykurovacieho telesa sa zareguluje pomocou viozky HEIMEIER s predregulaciou hydraulického
vypustacie kohuty a v najvy3Sich miestach automatické odvzdu$iovacie ventily. Rozvodné potrubie pre vetvu radidtory bude
z materialu PEX-AL-PEX a bude umiestnené v ochrannej rurke, aby sa umoznilo jeho tepelnej dilatacii.

Priprava TUV : Priprava TUV bude realizovana v zasobnikovom ohrievadi o objeme 190 litrov, ktory je zabudovany v tepelnom
Cerpadle.

Odpadové vody z objektu budi odvadzané do verejnej tlakovej kanalizacie navrhovanou tlakovou kanalizaénou pripojkou
HDPE D40 x 3,7mm, ktora je vedena od bodu napojenia na verejnu kanalizaciu cez zeleny pas do kanalizaénej preerpavacej
Sachty, kde je ukon&ena. Pripojovacie potrubie od zariadovacich predmetov bude uloZzené s min. spadom 3%. Lezaté zvodové
potrubie z PVC potrubia a bude ulozené vo vykope na zhutnenom pieskovom 16zku hr. 100 mm, s minimalnym sklonom 3 %
smerom k reviznej Sachte.

Zasobovanie objektu vodou bude z navrhovanej vodovodnej pripojky HDPE D32. Napojenie bude vykonané na existujlci
verejny vodovod. Umiestnenie novej vodomernej Sachty s novou vodomernou zostavou vid vykres A02 — Koordinaéné situacia.

Elektricka kablova pripojka pre napojenie hlavného rozvadzaCa objektu RH je rieSend z existujuceho elektromerového
rozvadzaca RE. Elektromerovy rozvadza¢ RE je osadeny na hranici pozemku na verejne dostupnom mieste. Elektrické
napojenie rozvadza¢a RE je existujice, tento projekt nerieSi. Z rozvadzaCa RE sa zaisti dodavka elektrickej energie
v navrhnutom objekte, napajanie hlavného rozvadzaca objektu RH. Prepoj medzi rozvadzaémi RE a RH sa zrealizuje
s kablovym vedenim typu CYKY-J 5x10 (dizka trasy cca. 25 m), vedené v kablovej ryhe a &iastocne pod omietkou (pod
spevnenymi plochami kable viest v plastovej kablovej chrani¢ke FXKVR). Exist. MRK je potrebné zvysit na 25A.

Vetranie objektu bude zabezpe€ené za pomoci okien — prirodzené vetranie a za pomoci loké&linych rekuperaénych jednotiek
s rekuperaciou tepla — nutené vetranie. Presna poloha osadenia rekuperaénych jednotiek je zrejmé z vykresu dokumentacie
¢ast Vykurovanie : Lokélna vetracia jednotka s rekuperéciou tepla typ dimplex dl 50 we, vzduchovy vykon 15/30/45/55 m3/h,
el. prikon 25 w, G¢innost 90%.

Osvetlenie multifunkéného objektu s ubytovacou jednotkou sa zabezpe€i oknami — prirodzené a pomocou svietidiel — umelé.

V kupelni, WC je navrhovany keramicky obklad do vySky 2000 mm. Nad kuchynskou linkou je navrhovany keramicky obklad
vo vySke 800 mm. Naslapna vrstva prislusnej terasy na 2NP je navrhnuta z protiSmykovej keramickej dlazby na rektifikaénych
terCoch.

Navrhovany multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou po¢as vystavby a uZivania nebude mat’ Ziadny vplyv na
Zivotné prostredie.

Pocas pripravy a realizacie stavebnych prac pre navrhovany objekt sa neposkodi a nedéjde k vyrubu stromov a iného
rastlinného porastu.

Z hladiska zakona NR SR &. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov a vyhladky MV SR €.
532/2006Z.z. o rieSeni poziadaviek na stavbu z hladiska civilnej ochrany —v ramci rekonStrukcie stavby sa so zariadeniami
CO neuvazuje.



6.1

Na zaklade vypoctu statickej dopravy podla STN 736110 vychadza celkovy podet potrebnych parkovacich stojisk na 4 ks
vratane parkoviska pre imobilnych. Z koordinacnej situacie je zrejmé, ze v okoli sa planuje zriadenie 7 parkovacich stojisk,
¢im sa navysi kapacita parkoviska a moznost zaparkovania aut z vedlajSej budovy akadémie. Vypodet statickej dopravy
v zmysle STN 736110 je sucastou prilohy PD.

KONSTRUKCNO-TECHNICKE RIESENIE

S001 - Multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou

Projektova dokumentacia vo svojom obsahu pojednava prestavbu rodinného domu a hospodarskej budovy na multifunkény
objekt s ubytovacou jednotkou. Predmetny stavebny objekt je navrhovany ako dvojpodlazny objekt s jednym nadzemnym
podlazim a jednym obytnym podkrovim. Tvar streSnej konStrukcie je navrhovany ako sedlova strecha s roznym sklonom
streSnych rovin. Strecha je s maximalnou vyskou hrebefa + 7,810 m od naslapnej vrstvy podiahy 0,000.

Sklon streSnych rovin je 20,00° a 35,00°. Zvisly nosny systém objektu tvoria murované steny z pérobetonovych tvarnic
,YTONG" hribky 300 mm murované na tenko-vrstvovu lepiacu maltu a keramického muriva ,POROTHERM® hribky 175mm.
Obvodovy plast je navrhovany zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom z mineralnej viny hribky 150 mm. Stropna
konstrukcia je koncipovana ako Zelezobeténova montovand, a zo streSnej konStrukcie so zavesenym sadrokartonovym
podhladom. Konstrukciu strechy bude tvorit dreveny hambalkovy krov s plechovou stre$nou krytinou.

S002 - Vnutro-arealové spevnené plochy

Predmetny stavebny objekt vnutro-arealovych spevnenych ploch pozostava z vytvorenia novych parkovacich miest, prejazdu
vozidiel, a farebného vyhradeného priestoru bezeckej drahy pre Sportovcov o celkovej Sirky 1 meter. Spevnena plocha je
navrhovana z betonovej dlazby o hrabke min. 60 mm (vhodnej pre vozidla do 3,5 t).

S003 - Rekreaéna zéna
Predmetny stavebny objekt pozostava z mechanicky spevneného kameniva frakcie 0 / 32 mm hrdbky 180 mm, pri¢om bude

sluzit ako plocha pre budtce vyuZitie rekreacie a volnoCasové aktivity. Navrhované umiestnenie plochy je zrejmé z vykresove;
dokumentacie vid vykres A02 — Koordinaéna situacia.

Podrobnejsie vid’ priloha projektovej dokumentacie ¢ast' stavebno - architektonické rieSenie stavby.

OPIS TECHNICKEHO RIESENIA

.Zemné prace

S001 - Multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou

Pre navrhovany objekt nebol prevedeny inziniersko-geologicky prieskum a nie su dostupné Ziadne udaje o zakladovych
pomeroch. Z toho dévodu pri navrhu uvazujeme vypoCtové Unosnosti zakladovej zeminy. Po¢as vykopovych prac je nutné
prizvat statika, pre zhodnotenie zakladovych pomerov a vhodnosti navrhovaného zakladania stavby.

Material zakladovych pasov je navrhnuty z beténu podra statiky a bud(i vystuzené pozdiznou a prie¢nou betonarskou vystuzou
podla vykresov vystuZenia z&kladov, ktoré je nutné vyrieSit v projekte realizacie stavby.

Sirka a hibka vykopov je zrejma z vykresu &. A03 - VYKRES ZAKLADOV. Vykopana zemina sa pouZije na Gpravu okolitého
terénu v zavereénej faze realizacie. Spatné zasypy pod konstrukciami je potrebné zhutnit po vrstvach 150 mm na Gnosnost
min. 0,25 MPa. Pri zemnych pracach nie je potrebné nad podzemnou vodou uvazZovat'!

S002 - Vnutro-areéalové spevnené plochy

Zemné prace pozostavaju z vykopovych prac a Upravy plane so zhutnenim. Zhutnenie podkladu je nutné zrealizovat na
hodnotu Edef. min = 90 MPa v mieste prejazdu vozidiel. Pre zabezpe&enie prevadzkovej spdsobilosti a kvality navrhovane;
spevnenej plochy je nutné upravit jej podloZie vratane zemnej plane tak, aby zodpovedalo poziadavkam uvedenym v zasadach
pre navrhovanie vozoviek. Pripadné pouZitie inych zemin (upravenych, spevnenych a pod.) alebo sanaénych opatreni je
potrebné prerokovat a riesit' s geologom.



S003 - Rekreacna zona

Zhutnenie podkladu je nutné zrealizovat na hodnotu Edef min = 45 MPa na Urovni plane pri stupni zhutnenia
Edef2 / Edef1 < 2,5 (chodnik, spevnené plocha).

6.2. Technické rieSenie uprav

S003 - Vnutro-arealové spevnené plochy

Uprava v mieste pohybu vozidiel do 3.5t je navrhnuta v nasledovnom prieénom zloZeni :

- Zamkova dlazba betdnova, ZD 60 mm (STN EN 1338)

- L&zko z drven. kameniva; 4/8 L 40 mm (STN EN 13242 +a1)

- Drvené kamenivo; (Eo=90MPa); 100 mm (STN EN 13242 +a1)

- Drvené kamenivo; (Eo=90MPa); 200 mm (STN EN 13242 +a1)

- Strkodrvina; 31.5; (Eo=50MPa) UMSD; 31,5; Gp 100 mm (STN 73 6126)
Spolu : 500 mm

- Zhutnena plan - rastly terén zhutnit na Edef, = 45 MPa

6.3.Zaklady

S$001 - Multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou
Existujuci stav:

Existujuca ¢ast objektu je zalozena na betonovych zakladovych pasoch.

Buracie prace:

Pri buracich pracach budu odstranené beténové zékladové pasy okrem dvoch vyhovujucich Casti vid PD architektura. Po
odstraneni zakladovych pasov sa Skary zasypu zemnym nasypom zhutnenym po 150 mm. Vyblrané zakladové pasy budu
recyklované pre dalSie vyuzitie ako podklad pre spevnené plochy.

Novy stav:

Zaklady sa zhotovia zo Zelezobetonu podra prilohy PD - Statiky. ZaloZenie z&kladovych konstrukcii od upraveného terénu je
min. 1105 mm. Z&klady su zrejmé z vykresu &. A03 - VYKRES ZAKLADOV.

So spodnou vodou nie je potrebné uvaZovat'!

6.4.Zvislé konstrukcie

S$001 - Multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou

Existujuci stav:

Zvislé nosné konstrukcie st zhotovené z pinych palenych tehal. Nosné steny su hrabky 300 - 500mm. Preklady nad otvormi
su prefabrikované / zelezobetdnové.

Buracie prace:

Zvisle nosné konstrukcie objektu budi kompletne odstranené vréatane vapenno-cementovych omietok, brizolitovych omietok
a elektro rozvodov, okrem ponechanych dvoch vyhovujucich &asti stavby vySky 2000 mm. Vyblrane murivo bude
recyklované pre dalSie vyuZitie v stavebnych pracach v okoli stavby.




Novy stav:

Zvislé obvodové a nosné konstrukcie sa zhotovia z pdrobetonovych tvarnic “YTONG STANDARD 300" hrabky 300 mm na
tenko-vrstvovy lepiacu maltu. Vnatorné nosne steny sa zhotovia z keramického muriva ,POROTHERM 17,5 PROFI* hribky
175 mm na tenko-vrstvovu lepiacu maltu. Vnatorné nenosné zvislé kon3trukcie sa zhotovia z pérobeténovych tvarnic ,YTONG
KLASIK* hrabky 150 mm tenko-vrstvovu lepiacu maltu.

Tepelno-technicky vypocet ako aj projektové hodnotenie stavebného objektu je prilozené k projektovej dokumentécii vid
projektové hodnotenie energetickej naroénosti stavby.

Nad-otvorné preklady st navrhnuté ako prefabrikované ,YTONG®, ,POROTHERM* a monolitické Zelezobeténove.
Viypocet nosnych prvkov vid v prilohe projektovej dokumentacie Cast - Statika.

6.5.Vodorovné konstrukcie

S$001 - Multifunkény objekt s ubytovacou jednotkou
Existujuci stav:

Stavebny objekt je zastreSeny sedlovou streSnou konstrukciou s maximalnou vyskou +7,825 m od naslapnej vrstvy podlahy
0,000. Sklon streSnych rovin je cca 45°. Strop je zhotoveny ako tradicny dreveny hribky 200 mm a cementovym poterom
hrabky 50 mm. Na existujucom stavebnom objekte je absentujici stuzujici veniec o mé za prifinu vyraznej statickej poruche
na stavebnej kontrukcii.

Buracie prace:
Pri stavebnych pracach sa odstrania v3etky exitujlce vodorovné konstrukcie ako skladba streSného plasta, streSna
konstrukcia, oplechovanie a odstranenie stropnej dosky v zmysle projektovej dokumentacie vid vykresy buracich préac.

Novy stav:

Stropna konstrukcia je navrhovand z filigranového ukladaného stropu s nadbetondvkou spolu hrubky 220 mm. Stredna
konstrukcia je navrhovana ako hambalkovy krov s vrcholovou vaznicou a vystuzena ocefovymi nosnikmi vid vykres ¢.: AO6 —
VYKRES KROVU.

Cell konStrukciu krovu je potrebné oSetrit pred realizaciou protipoziarnym naterom PLAMOR a 3pecialnym naterom proti
$kodcom, hub&dm a hnilobe. Drevené kon3trukcie v exteriéry musia byt impregnované dvojndsobnym naterom napustacou
fermezou a koneénym povrchovym naterom. Odtiel a druh farby uréi investor.

Krov sa zatepli tepelnou izolaciou z mineralnej viny spolu hrabky 400 mm, s prihliadnutim na tepelno-technicky vypocet.
Poéas montaznych préc je nutné spravne osadenie parotesniacej félie — parozdbrany, vratane spravneho
prepaskovania montaZnych spojov. Skladba streSnej konstrukcie je zrejmd z vykresu A08 — Rez A-A, Rez B-B !
Konstrukcia zaveseného podhladu je navrhnuta zo sadrokarténovych systémov. Sadrokarténovy systém musi spifiat vetky
poziadavky stavebného zakona, kladené na statické a hygienické parametre, ako aj na protipoziarnu ochranu stavieb!

Poznamky:

V priestoroch s beznou alebo vy$Sou vihkostou vzduchu (kipelne, sprchy, kuchyne) treba pouzivat impregnované
sadrokartonové dosky. Plochy priamo ostrekované vodou (kupelniach a sprchach) musia byt chranené hydroizolaénym
naterom, alebo stierkou (samostatné oblozenie keramickych obkladom je nedostatocné).

Dilatacia sadrokartonovych konstrukcii sa vykonava z dvoch dévodov:

1) v miestach dilataénych Skar v nosnej kon3trukcii budovy

- v tomto pripade je nutné sadrokarténovej konstrukcii umoznit rovnaku dilataciu, aku pripusti dilatacia v nosnej konstrukcii
objektu.

2) pri prekrogeni plognych, pripadne dizkovych limitov sadrokarténovych konstrukcii

- maximalna dizka dilatatného tseku priamej sadrokartonovej konstrukcie je 15 m

- maximalna plocha dilataéného pola sadrokarténovej konstrukcie je 100 m2 .

Pri vykonavani dilatacie je potrebné dbat na skutoénost, Ze dilaticia nesmie byt oslabenim konstrukcie z hfadiska
celistvosti, poziarnych, akustickych, alebo hygienickych poziadaviek na danu konstrukciu.



Sirka dilatacie nesmie prekrogit
20 mm.

Sadrokarténovy podhfad v 1NP:

Navrhovany podhlad bude sadrokartonovy zaveseny na konstrukcii z profilov uloZzenych v pozadovanom rastri podia
kladaéského planu dodavatela SDK systému.

6.6. Upravy povrchov, podlah, otvorov

VonkajSie povrchové Upravy na stavebnom objekte si nasledovné :

Steny $trukturélna silikonova omietka BASF 2,0 mm (farba — RAL 9016 — Biela alebo uréi investor)
Sokel Strukturalna silikénova omietka BASF 2,0 mm (farba — RAL 7016 — Antracit alebo ur¢i investor)
Krytina Plechové stredna krytina (farba — RAL 7016 — Antracit alebo urgi investor)

Okna a dvere Plastové s izolacnym troj-sklom(farba — RAL 7016 — Antracit alebo urci investor)

Klampiarske vyrobky Pozinkovany plech z plastovym povlakom (farba — RAL 7016 — Antracit alebo urci investor)

V kupelni a hygienickych miestnostiach je navrhovany keramicky obklad az do vySky 2000 mm.

Naslapné vrstvy podlah v jednotlivych miestnostiach su zrejmé z vykresovej dokumentécie A 04 Pédorys 1NP, A 05 Pddorys
2NP, A08 - Rez A-A, Rez B-B.

Vypine otvorov su navrhnuté ako plastové s izolatnym troj-sklom.

7. MALBY
VSetky steny vo vnutri stavebnych objektov su biele vapenné. VSetky kovové a drevené prvky su oSetrené ochrannym
naterom. Kovové zakladnym antikorovym naterom + vrchnym epoxidovy naterom.
8. KLAMPIARSKE VYROBKY
Pdvodné z pozinkovaného plechu st hribky 0,6 mm.
Navrhované dazdové Zlaby s obdiznikového prierezu 100 x 150 mm a dazdové zvody $tvorcového prierezu 100 x 100 mm.
9. STRESNA KRYTINA
StreSny plast je navrhovany z plechovej streSnej krytiny. Odvod dazdovych véd je zabezpedeny na terén mimo zakladové
konStrukcie smerom do prilahlych zelenych pasov.
10. ZASKLENIE
Pre zasklenie okien je pouZité ploché pieskované sklo o hribke 4 mm. Rdmy okien a dveri st zasklené izolaénym troj — sklom
s Uw=0,80 W/m%.
11.BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri realizacii je nutné dodrZiavat vietky predpisy o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci.

Pocas demolacénych prac je predpokladana produkcia odpadu nasledovna :

+ S odpadmi treba nakladat podra prislusnych ustanoveni zakona MZP SR &. 230/2022 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon
&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Dalej vyhlaska .
371/2015 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o
odpadoch a vyhlaska €. 365/2015 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov.




+ Kvantifikacia a kategorizacia odpadov vzniknutych po¢as buracich prac :

Cislo skgpiny, . . . Kategodria ,
podskupiny, a | Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu MnoZzstvo
druhu odpadu odpadu
1701 BETON, TEHLY, DLAZDICE, OBKLADACKY A KERAMIKA
170101 | betén 0] 10,00 m?
170103 | obkladacky, dlazdice a keramika 0,50 m?
170106 (z)r;w::ri]U?Lect;onziiite;;nglgitg beténu, tehél, obkladaciek, dlazdic a keramiky N 0,00 m?
170107 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené o 15,00 m?
v 170106
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
170201 |drevo 4,00 t
170202 |sklo 0,20 t
170203 |plasty 0] 0,10t
17 02 04 zl;lgézgfgrtém? | ;szn:i obsahujice nebezpetné latky alebo kontaminované N 0,00t
17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
1703 01 bitimenové zmesi obsahujuce uholny decht 0,00t
170302 | bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0,05t
170303 | uholny decht a dechtové vyrobky 0,00t
17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)
170401 | med, bronz, mosadz 0 0,10t
170402 | hlinik 0] 0,05t
170403 |olovo N 0,00 t
170404 | zinok 0] 0,20 t
170405 | Zelezo a ocel 0 1,00 t
170406 |cin 0] 0,00 t
170407 | zmieSané kovy 0 0,00t
170409 | kovovy odpad kontaminovany nebezpeénymi latkami N 0,00t
170410 | kable obsahujuce olej, uholny decht a iné nebezpeéné latky N 0,00t
170411 | kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,10t
1705 | ZEMINA (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
PLOCH), KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK
170503 | zemina a kamenivo obsahujlce nebezpeéné latky N 0,00 m3
170504 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0 5,00 m3
170505 | vykopova zemina obsahujica nebezpecné latky N 0,00 m3
170506 | vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0 0,00 md
170507 | Strk zo Zelezniéného zvrku obsahujuci nebezpecné latky N 0,00 m3
170508 | Strk zo zeleznitného zvrSku iny ako uvedeny v 17 05 07 0 0,00 md

17 06

IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST




1706 01 | izolaéné materialy obsahujuce azbest N 0,00t

iné izolatné materialy pozostavajlce z nebezpe€nych latok alebo obsahujlce

170603 nebezpecné latky N 000t

1706 04 | izolatné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0 0,20t

1706 05 | stavebné materidly obsahujlce azbest N 0,00t
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY

170801 | stavebné materialy na baze sadry kontaminované nebezpe&nymi latkami N 0,00t

170802 | stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 0 0,50t
1709 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

170901 | odpady zo stavieb a demolacii obsahuijuce ortut N 0,00t

odpady zo stavieb a demolacii obsahujice PCB (napr. tesniace materialy
170902 | obsahujice PCB, podlahové krytiny na baze Zivic obsahujlce PCB, izolaéné N 0,00t
zasklenie obsahujlce PCB, kondenzatory obsahujice PCB)

170903 iné odpady zo stavieb a demolécii vratane zmieSanych odpadov N 0,00t
obsahujuce nebezpecné latky

zmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02

170904 12470903

0] 1,00 t

+ Odpady vzniknuté zo stavebnej sute sa budl zbierat do ocelovych kontajnerov. Stavebny odpad podla jeho primarnych
vlastnosti bude deleny a separovane vyvazany na uréené skladky. Kontajnery budu podia potreby umiestnené pri zdroji
stavebného odpadu a to, na spevnenych plochach po obvode budovy tak aby neohrozovali bezpe€nost zamestnancov.
Doc&asné skladky odpadov budu vytvorené na volnej ploche vo vnutri pozemku, ktoré v3ak budu likvidované do max. 10 prac.
dni.

+ Betonové zmesi v malych mnoZstvach budu pripravované priamo na mieste pomocou beznych 250 | mieSaciek. Vacsie
objemy budd dodavané pomocou mobilnych domieSavacov. Vacsina ocelovych konstrukcii bude zhotovena priamo na stavbe
v pomocnych priestoroch z do€asnym zvara¢skym pracoviskom. Drobny kovovy odpad oznadeny ako ostatny bude zatriedeny
a vyvezeny podobnym spdsobom ako ostatné materialy. Nekontaminovana zemina z vykopov bude pouZita na terénne Upravy,
resp. odvezena na skladku.

. Ochrana ovzdusia:
V etape vystavby su dodavatel'ské organizacie povinné vykonavat hlavne tieto opatrenia:
Nepripustit prevadzku dopravnych prostriedkov a strojov s nadmernym mnozstvom Skodlivin vo vyfukovych plynoch.
Maximalne obmedzit prasnost pri stavebnych pracach a doprave.

Pri buracich pracach (stavebnych konstrukcii, spevnenych ploch a pod.) sa musi zvireny prach kropit vodou. Pri vykopovych
pracach v suchom obdobi méZe dojst k zvySenej pradnosti a preto zvireny prach treba kropit.

Pri prevoze sypkého materialu budi materialy ulozené na lozné plochy vozidiel tak, aby nedochadzalo pocas prepravy k jeho
vypadavaniu, alebo rozpraseniu a podla potreby sa lozna plocha prekryje.

Skladovanie pradnych stavebnych materialov, v hraniciach staveniska, minimalizovat resp. ich skladovat v uzatvaratefnych
plechovych skladoch a silach v rdmci navrhovanej hranice centralneho staveniska.

. Ochrana pred hlukom:

Pri vykondvani stavebnych préc na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodavatela stavby boli zabezpecené vietky opatrenia
na zniZenie hluénosti, nakolko sa jedna o stavebné prace v centre mesta v blizkej okolitej zastavbe. V Ease pracovnej doby
od 7.00 do 21.00 musi byt dodrzany hlukovy limit LAeqp = 60 dB.

ZabezpeCit, aby prace na stavenisku reSpektovali poziadavky vyplyvajlce z tzv. Domového poriadku t.j. reSpektovali napr.
nocny klud po 22 hod.

Zabezpeit, aby stavebné prace neboli vykonavané v diloch pracovného pokoja t.j. v So a Ne resp. aby boli vykonavané iba
nehluéné a nepradné prace (vynimku tvoria €innosti zabezpedujuce dodrZanie predpisanych technologickych postupov resp.
¢innosti, ktoré svojim prerudenim znehodnocuju uz zrealizované dielo)

Je potrebné nasadzovat stavebné stroje a zariadenia vhodné k danej ¢innosti, v riadnom technickom stave, opatrené
predpisanymi krytmi pre zniZenie hluku.




Vykonavat priebezné technické prehliadky a udrzbu stavebnych mechanizmov.

ZabezpeCovat' plynulu pracu stavebnych strojov zaistenim dostatotného poctu dopravnych prostriedkov. V €ase nutnych
prestavok zastavovat motory stavebnych strojov.

. Zabranenie negativnym vplyvom na okolie staveniska:
Vozidla vychadzajlce zo staveniska na verejné komunikacie musia byt oistené. Podla Cestného zékona 149/2021 Zb. je
stavebnik povinny poCas vystavby udrziavat' Eistotu na verejnych komunikaciach uzivanych stavebnou €innostou. V pripade

znecistenia alebo poSkodenia musi bezodkladne komunikécie ogistit' alebo opravit' a vystavbu zabezpe&ovat bez rudenia
bezpecnosti a plynulosti cestnej a peSej premavky.

Zabezpetit aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali kvalitu povrchovych a podzemnych
vod lokality,

Udrziavat poriadok na stavenisku. Material ukladat na vyhradené miesta.

Pre zabezpecenie fyzického oddelenia stavebnych ¢innosti, realizovanych na ploche rieSeného Uzemia, vybrany dodavatel
stavby zrealizuje doCasné, staveniskové nepriehladné oplotenie, min. vo vySke 1,80 m.

. Opatrenia z hl'adiska ochrany zelene :

Zabezpecit, aby likvidacia drevnej hmoty, vznikajica odstrafiovanim zelene z plochy rieSeného zemia bola realizovana
odvozom, nie palenim a drvenim na stavenisku,

ZabezpeCit, aby verejna zeler bola odstrafiovana primeranym spdsobom a primeranymi prostriedkami (ruéne resp. malou
mechanizaciou),

Zabezpecit, aby ostatna verejna, vzrastla parkova zeler bola poéas vystavby reSpektovana v plnom rozsahu.
. Starostlivost' o bezpe€nost’ prace a technickych zariadeniach :

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpecnostné a prevadzkové predpisy a podmienky
vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a vyhl. SUBP &. 59/82 v zneni vyhlasky €. 484/90 Zb. v plnom rozsahu, ako i vyhlasky
MV SR €. 82/1996 Z. z. a normy STN 33 -2000-3, STN 33 3201, 33 2000-5-54, 73 6005 a dalSie stvisiace normy a predpisy
k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj poziadavky zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP a nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

V zmysle vyhl&Sky 396/2006 oddiel Il, energetické rozvody, ktoré su na stavenisku pred zaCatim prac, musia byt
identifikované, prekontrolované a zretefne oznacené. Pred zaatim zemnych prac sa musia vykonat také opatrenia, aby sa
zistilo a na minimum zniZilo akékolvek ohrozenie suvisiace s podzemnymi energetickymi rozvodmi (vytyCenie stavbou
dotknutych energetickych rozvodov - elektrickych vedeni, plynovodnych vedeni, teplovodnych vedeni, ropovodov a pod.).

V zmysle § 4 zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. 0 BOZP zostatkové nebezpecenstva z hladiska bezpeénosti a zdravia pri praci
su akceptovatelné.

V3etky montéZne a demontazne prace spojené s pripdjanim elektrického zariadenia na siet musia byt vykonavané za
vypnutého a bez napétového stavu na zéklade platného B prikazu.

. Pracovné a bezpecnostné predpisy :

Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budl sa pracovnici k tomu uréeni riadit
ustanoveniami normy STN 34 3100 — Bezpeénostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach a normami
STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadvaznosti na PNE 38 0311.

Pre &innost' na technickych zariadeniach je stanovena spdsobilost vyhlaSkou MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z. Priloha .11 § 16
az§ 24.

Stavebnomontazna (dodavatelska) organizacia spolu s investorom (objednavatelom) pri vykonavani prac v ochrannom pasme
zariadeni pre rozvod elektrickej energie maju tieto hlavné povinnosti:

+ Upovedomit pisomne Zapadoslovenskl distribuénud, a.s. Bratislava, Spravu energetickych zariadeni Nitra o zalati
stavebnych prac, a to aspofi 15 dni pred ich zagatim

+ Pisomne oboznamit svojich prislusnych pracovnikov o polohe zariadeni pre rozvod elektrickej energie s udanim dohodnute;
tolerancie

+ Poudit svojich pracovnikov, aby pri pracach na trase zariadenia pre rozvod elektrickej energie vyznaCenej pri odovzdani
stavby postupovali s najvacSou opatrnostou a pouzivali také néstroje a mechanizmy, ktorymi tieto zariadenia nebudd
poSkodené

+ Odkryté zariadenia pre rozvod elektrickej energie zabezpecit proti poskodeniu a pripadnému Urazu osob

+ Osoby poverené obsluhou musia dodrziavat manipulaéné pokyny. Obsluha nie je oprdvnena zasahovat do nastavenych
ochrén a ich zariadeni
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+ Elektrické zariadenia budu udrZované v prevadzkyschopnom stave, ako to predpisuji platné STN a Prevadzkové pravidla
pre el. zariadenia (PNE 38 3011)

Pre dané elektrické zariadenia budu vypracované pred uvedenim do prevadzky Miestne prevadzkové a pracovné predpisy pre
obsluhu, udrzbu a opravu podla miestnych poziadaviek a zvyklosti Zapadoslovenskej distribu¢nej, a.s. Bratislava, Sprava
energetickych zariadeni. Miestne predpisy musia byt v sulade s ustanoveniami vy3Sie uvadzanych predpisov a noriem.

Miestne prevadzkoveé a pracovné predpisy budu spolu s podpisom a oznacenim tohto el. zariadenia dané k dispozicii priamo
obsluhujucemu pracovnikovi.
Sucastou miestnych prevadzkovych a pracovnych predpisov su aj pokyny pre poskytnutie prvej pomoci pri Grazoch el. priadom.

Pocas prevadzky budu vznikat nasledovné odpady:
20 03 01 — Zmesovy komunalny odpad - O

Majitel / stavebnik stavebnych objektov zabezpe¢i zmluvne odvoz horeuvedeného odpadu.

12.ZAVER

Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné vytycit, zabezpedit, resp. prelozit vSetky podzemné inZinierske siete, aby pri
samotnom vykonavani zemnych prac nedoslo k ich poSkodeniu resp. k pracovnému Urazu pri ich poSkodeni.

Projektova dokumentécia je vypracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia a svojim obsahom nenahradza realizaény
projekt a dielenski dokumentaciu. Kazdi zmenu je nutné prekonzultovat s hlavnym projektantom stavby !

Vsetky uvedené / pouzité materialy si referenéné !

V Seliciach, 25. 11. 2024 Ing. Roman Hanék, aut. ing
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